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I. INFORMACJE OGOLNE

Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku szatniowego, usytuowana jest w
catosci na dziatce o nr ew. 320/13.
Catos¢ obiektu wraz z otoczeniem towarzyszacym, utwardzeniami zlokalizowana jest na dziatce

objetej opracowaniem.

Dziatka, w miejscu planowanej inwestycji, graniczy od péinocy, potudnia i zachodu z dziatkami
drég. Od strony wschodniej graniczy z dziatka zabudowang budynkiem mieszkalnym.

Obecnie budynek szatniowy sktada si¢ z dwdch szatni, z czego jedna potaczona jest z
pomieszczeniem umywalni oraz odregbnym pomieszczeniem sedziego i magazynku.

Budynek jest parterowy z dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej.

Budynek jest w §rednim stanie technicznym. Wykonczenie budynku wewngtrzne jest

zaniedbane, a sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych sg zawilgocone.
Projektowany zakres robot

W zakresie rozbudowy budynku projektuje si¢ :

rozbudowe w kierunku potudniowym o pomieszczenie magazynku i pokoju sedziego

zmiang¢ konstrukcji dachu na zelbetowa

przebudowe budynku w istniejgcego w celu dostosowania go do obowigzujacych przepisow i
standardow

wymian¢ posadzek

wymiang instalacji sanitarnych i elektrycznych



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych rob6t wymienionych
w szczegblowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.III 1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
SST.II.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.III.3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.I1.4 45262300-4 Betonowanie
SST.ILS 45262520-2 Roboty murowe
SST.IIL.6 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.IIL.7 45320000-6 Hydroizolacje
SST.IL8 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.IIL.9 45410000-4 Tynki wewnetrzne, okladziny $cienne
45431200-9
SST.II.10 45430000-0 Posadzki
SST.IIL.11 45421100-5 Stolarka i $lusarka
SST.IIL.12 45442100-8 Roboty malarskie
SST.I.13 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.IIIL.14 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
SST.II.15 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét budowlanych objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

I.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpocze¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami

1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych



podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrddta spetniajag wymagania SST w czasie postgpu
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6ot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi



w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIEROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot

z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije

o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia



laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie;j
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6ét z dokumentacjg projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 11 ktére
spelniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan be¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z element6w robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],



nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreSlania ilo$ci rob6t podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot.

Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz¢$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:.

Sciany:

- demontaz istniejagcego wykonczenia wewngtrznego budynku

- wykonanie otworéw drzwiowych z wykonaniem nadprozy

- rozebranie wi¢zby dachowej

- Wywiezienie i utylizacja gruzu .

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Nadproza stalowe..

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

—3dol5m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugos$ci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robaét

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

e przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejno$cia i sposobem
wykonywania prac,

IL. pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

e do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materialéw
rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

® znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiggu rob6t zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cz¢éci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

3. przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
og6lnie obowigzujace,

- szczegOlnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadprozami stalowymi.

Dodatkowe otwory w istniejacych $cianach no$nych nalezy wykonaé¢ w sposéb nastgpujacy:
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= podstemplowac stropy opierajace si¢ na §cianie w miejscu projektowanego otworu
=  wyku¢ bruzd¢ z jednej strony otworu na belke stalowa
wyréwnac bruzde zaprawa cementowg
osadzi¢ belke stalowa
uzupetni¢ przestrzen nad belka oraz na podporach pod belka zaprawa cementowa
wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany, a nastgpnie osadzi¢ druga belke identycznie jak poprzednio
=  polaczy¢ belki Srubami
=  wybi¢ otwér w $cianie pod zamontowanymi ksztattownikami
= oszpaldowac¢ i osiatkowac belki z obu stron
= uzupei¢ tynk przy nadprozu.
Stal ksztattownikéw stalowych St3 SX.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3 jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
- Wykopy przy odstanianiu istniejacych fundamentéw
- Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw

w oslonie $cianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.
2.3. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max. Srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgodnoséci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rz¢dnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gt¢bokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej Proctora.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i $mieci.

3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
5) Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubos$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

— Wykopy — placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
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Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m’® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw

- zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne2
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3. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wechodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gladkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IT1 A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalodci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jeSli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach okre$lonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma za$§wiadczenia jakos$ci (atestu),
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- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwos$ciach technicznych
stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowafl, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczeg6lnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien prgtéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
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5. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podtoze pod posadzki z betonu B-15

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby
cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
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Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy
jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym zZe
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoScia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszankg¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach
o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o cze¢stotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5—8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pdézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.
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(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $§wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dzialania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakofczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobeg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagl¢bien miedzy ziarnami kruszywa, przelomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna
i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

wyréwnana wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu..

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie,
uloZenie, zaggszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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5. ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
Sciany fundamentowe i przyziemia : murowane, z bloczkéw betonowych z betonu B20, na zaprawie cementowej, od
zewnatrz ocieplone metodg mokra lekka styropianem 10 cm.
Sciany przyziemia: 24 murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
Scianki dziatowe 12cm 8 cm — z bloczkéw z betonu komérkowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Tlos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.3 Sciany nadziemia murowane z bloczkow wapienno-piaskowych gr.24cm klasy 20 (fb=20 MPa)
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Sciany docieplone od zewnatrz styropianem
metodg lekkg mokra
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-20 ($ciany fundamentowe)
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
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Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie

nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

amin 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci réznigcej si¢ wiecej niz o
5Smm nalezy wykonywac na strz¢pia zaz¢bione boczne.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknig¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez préb¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb
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podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokdéty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badaf laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. ROBOTY POKRYWCZE - KOD CPV45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu na papg termozgrzewalng dwuwarstwowo lub membrany dachowej o gramaturze 160 g/m?

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie obrébek blacharski z blachy powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

2.2. Papy termozgrzewalne. Cale przekrycie dachu nalezy wykona¢ jako system przekrycia, §ciSle wg zalecen producenta
przyjetego systemu, celem uzyskania wlasciwych parametréw oraz gwarancji na wykonane prace.

Pokrycie dachu powinno zosta¢ wykonane w systemie NRO, przekrycie dachu powinno zosta¢ wykonane jako

jako jeden system przekrycia

2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. Transport

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementdw z blachy dachéwkowej jest wicksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i

wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego.
4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtoéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6lne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnos$¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o
dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
roéwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

5. 2.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do Podtoza oraz sklejania dwdch jej

warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nast¢pujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od

strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowe;j

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania Podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika

powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j

lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego

Podtoza walkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej

dhugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstg¢pach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

6. Kontrola jakoSci

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych
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zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej

ST.

6.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu lat,

- zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty kontrolnej o dlugosci 3 m z

poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomoca proby oderwania taty od

krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t pokrywcezych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robé6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i

w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac¢ przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie
obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa roboét jest:

—m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do

krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwno$ci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzana powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego

nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materialéw,
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doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podloza oraz poszczegSlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikéw, wlazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci
przewoddéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej..
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na
cigglym podiozu.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czers¢ 2: Aluminium.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okratych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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7. HYDROIZOLACJE - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

lepik asfaltowy - wedtug PN-B-24625:1998

papa termozgrzewalna - wedlug PN-91 /B-27618

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa §cian fundamentowych

wystepuje po zewnetrznej stronie Sciany fundamentowe;j

malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do poziomu ok.5 cm nad terenem;

Izolacja podtogi parteru

papa termozgrzewalna lub folia polietylenowa DL 150 — 150 p.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastgpujace

materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnoSci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrgbng grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—Kkleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace 1 zmywajace,

—taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— taS$my dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
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lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowg wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamknie¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialow.

Warunki przechowywania wyrob6w do robét hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wickszej niS 10. Rolki papy powinny by¢

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobé6w zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowe;.

JeZeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych Przy doborze narze¢dzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta

wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.
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Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wcezesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w cze§ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podltozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagt¢bienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o

szerokosci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),
— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi
(sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakltadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnos$¢ do podioza.

Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych Podloza betonowe i Zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych klas betonu:

—B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatdw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materialéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze
od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoniete;j
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz¢séci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm.
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Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwag dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C: ,,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
ogdblne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze¢$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

—rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony
(o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposéb uniemozliwiajagcy wnikanie wod opadowych pod izolacjg,

— niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
spos6b wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegélowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sg nastepujace:

—izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢
co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilodci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przystagpieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
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— w protokole przyje¢cia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnoé¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwno$¢ podktadéw, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych

elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypelienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien lub
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych ptaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z
odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza

nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2
podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
specyfikacji technicznej. Wypuktos$ci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze

niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperaturg podtoza nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skoséw stykdw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegélowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegbétowy specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych wsposéb zapewniajacy ich
ciggto$¢ i szczelno$¢, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegétowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilo$ci i grubo$ci nanoszonych warstw, ielkosci
zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnos$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewng¢trznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczeg6towej specyfikacji techniczne;j.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowane;j
lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubo$ci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez
wycigcie prébek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢
powierzchnie otwordéw, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbiér robét

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe;j
po jej wykonaniu, a przed utoZzeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre§lonymi w
pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg¢§ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokotly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w
pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnos$ci hydroizolacji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalefh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonang
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemne;j i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych stanowi warto$¢ tych
robdét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegétowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
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— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robodt, szczegétowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowe;j
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokos$ci ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wla§ciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyroboéw
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych.

38



8. IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustyczne;j.
. Izolacja podlogi na gruncie
styropian twardy odmiana EPS100 038
(wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A.<0,038 W/mK)., gr. 10 cm.;
. Izolacja dachu
styropian twardy odmiana EPS100 038
(wspélczynnik przewodnosci cieplnej A.<0,038 W/mK)., gr. 10 +5-15 ze spadkiem cm.;
. Izolacja $cian fundamentowych
styropian twardy EPS100 038 (wsp. przewod. cieplnej A<0,038 W/mK), gr.10cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Wymagania og6lne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczna odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji termicznych - styropian
Plyty ze styropianu twardego jako izolacje podposadzkowe
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji,
ilo§¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
Pakowanie.
Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
Transport. Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢
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minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robét

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e  protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e  protokéty odbioru materiatléw i wyrobéw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje:

e  dostarczenie materialow,

e przygotowanie i oczyszczenie podloza,

e zagruntowanie podloza i potozenie ,

® wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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9. TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Nowe tynki wewng¢trzne $cian i sufitéw kat. ITI cementowo-wapienne

- Tynki istniejace cementowo-wapienne nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac

- Okladziny $cian wykona¢ z plytek glazury na pelna wysokos$¢ .

- Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafnstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gotowe suche mieszanki do wykonywania tynkéw renowacyjnych

2.5. Ptytki ceramiczne cz¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Ptytki gtadkie

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatoéci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz

gatunek I 80%

gatunek II 75%
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6lne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S§cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokos$ci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Tynki renowacyjne wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubos$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugoSci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych podltoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnoS$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,
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préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknig¢,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m*. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogéltem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wig¢cej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podloza, pil$ni
1tp.,

trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku
do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materiatéw.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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10. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podloza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z plytek gres

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnoS$ci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltéw drogowych, wiéknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje si¢,

przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potagczonych spoing kitu o grubo$ci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20£2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na plyte stalowa —
bez peknigc 1 odpryskow,

gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. W pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektéw
uzyteczno$ci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Wymagania: , grubo$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wglebna 112 mm3,

nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10, faktura matowa.

Plytki wyltozy¢ na §ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy catkowicie usunaé. Suche
wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie zagruntowac i pozostawi¢ na 4 godziny do
wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podioze wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dtuga stalowg paca lub listwa
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zgarniajaca.

Wylang zaprawg chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.

Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wezesniej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do podtoza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwo$¢

0,05%, wytrzymatos$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

=  Ptytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm
=  Oktadziny schodéw i podestéw zewnetrznych ulozyé z plytek gresu technicznego klejonych do podioza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubos¢ 10 mm, $cieralno$¢ wgiebna 112 mm3, nasigkliwo$é

0,05%, wytrzymatos$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja
(zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m* lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut,
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoS$ci oraz wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnig ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla podiég stosuje si¢
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m?. Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
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e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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11. STOLARKA ISLUSARKA - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
$Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytow oraz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

OKNA

Okna zewngtrzne stosowaé pvc, z profili cieptych w kolorze biatym.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta:

a) w I, IT i III strefie klimatycznej U < 0,9 W/m2K.

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej RW = 35 — 36 dB.

Lokalizacja wg rysunkéw architektonicznych.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki w gérnej partii okien, spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspolczynnik infiltracji

DRZWI

Drzwi zewngtrzne wykona¢ jako aluminiowe lub stalowe, z profili cieptych malowanych proszkowo.

W przypadku drzwi przeszklonych zastosowano szklo bezpieczne (klasy P2).

Wszystkie drzwi wyposazone w komplet oku¢ i klamek ze stali nierdzewne;.

Wspétczynnik przenikania ciepla dla drzwi zewnetrznych powinna wynosic:

U <13 WmK.

Drzwi wewngtrzne stalowe, do pomieszczen sanitarnych z kratka wentylacyjna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscit.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oséciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,
WYIWYy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej
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W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢
w oS$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac
do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

OS$cieznicg mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

e sprawdzenie jakoSci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:— m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynnos$ci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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12. ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich..

- §ciany i sufity malowane 2x farbami lateksowymi lub emulsyjnymi

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom
normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub s§wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozZeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
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Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powltok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e gsprawdzenie wyschnigcia podloza,

e sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ rob6t okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5 Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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13. ROBOTY ELEWACYJNE- KOD CPYV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania bezspoinowych
systemdéw ocieplen scian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia zewnetrznych $cian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wléknem szklanym) do klejenia plyt izotaqi termicznej do podioza, zré6znicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna). Wyb6r zaprawy

ma wplyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Plyty styropianu i wetny mineralnej gr. 10 cm

.Szczegbélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-kopafimerowa), zawierajaca
wypelniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca.
W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojgca — siatka z wildkna szklanego (impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?*, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy mineralnegotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Na §cianach zaprojektowano biaty
tynk ulozony metoda lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. — cokét tynk mozaikowy.
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo moSliwo$ci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,

nasigkliwo$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- pianka uszczelniajagca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu,
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wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknig¢tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do rob6t
elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowa¢ otwér okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwo$ci 1 rownosci.

[l$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwos$ci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ probg odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podioza - przybrudzony tynk oczys$ci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy¢ woda myjka ci$nieniowa i odczekaé az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usunaé. Poszerzy¢ rysy,
oczysci¢ je. Sprawdzié, czy peknigcia nie przeniosly si¢ na $ciany i konstrukcje¢ budynku. Uszkodzone fragmenty
uzupetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojacej. Cato§¢ powierzchni
zagruntowac $rodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, $cisle uktadajac do siebie poszczegdlne plyty, pilnujac
kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie. Plyty
uktadaé od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrdci¢ uwage, by spoiny nie pokrywaty
si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnosci powierzchni zeszlifowa¢ papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu
lub pianki. Kotki plastikowe o dlugo$ci mocowaé na powierzchni i w naroznikach §cian w ilo$ciach okreslonych w
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instrukcji producenta systemu, taczniki wklejaé przed natozeniem warstwy zbrojace;j.

Ocieplenie oSciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uklada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z widkna szklanego - z
g6ry na dét, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starannosci wymaga obrobienie naroznikéw i osciezy. Naroza zewngtrzne
osciezy drzwi, okien i narozniki budynku na calej wysokosci wzmocni¢ azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypelnia si¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach o$ciezy.

Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem chemicznym i
poprawia jego przyczepnosc, stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk mineralny. Po wymieszaniu zaprawg¢ uklada¢ stosujac zasad¢ mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mas¢ naktada¢ pacami stalowymi i
wygladza¢ do uzyskania faktury..

Obrébki powinny wystawa¢ min Scm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

Badanie materiatléw, ktére beda wykorzystywane do docieplenia

Ocena podtoza

Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola jakosci klejenia plyt termoizolacyjnych

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

¢ Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tacznie z kosztem niezbednych rusztowan.
8. Odbiér robét

Wiszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego .:

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6éz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplef z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa,
instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/S11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ZtoZzone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cz¢$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢s¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 1.
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14. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOD CPV 45330000-9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z realizacja instalacji sanitarnych

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji j.w.
i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologi¢ montazu

- transport i roztadunek

- skladowanie materialéw

- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

W ramach niniejszych wymogéw Zamawiajacego podano wytyczne do wykonania i odbioru nast¢pujacych zespotéw
instalacji:

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ] I CIEPLE]

- Elementy i montaz instalacji

Przewody instalacji wody zimnej i cieplej z rur wielowarstwowych PE

- Odcinek instalacji zimnej wody od wodomierza do budynku wykona

- z rury wielowarstwowej typu PE/A1/PE — prowadzonej po wierzchu $cian laczonej na zaciski o $rednicach
podanych na rysunkach.

- Projektuje si¢ prowadzenie rur instalacji wody zimnej i cieplej:

- w bruzdzie $ciennej

- w posadzce do baterii i punktéw czerpalnych

- Projektuje si¢ wykonanie podejs$¢ z posadzki do baterii czerpalnych prowadzonych w bruzdzie §cienne;j

- Montaz z instalacji z rury wielowarstwowej typu PE/AI/PE powinien by¢ prowadozny na podstawie dokumentacji
technicznej. Nalezy stosowa¢ ogélne warunki wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

- Przewody wody zimnej oraz cieptej prowadzone w warstwie posadzkowej oraz w bruzdzie $ciennej nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej ,,peszel”

- Préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z przepisami i polskimi normami

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do istniejacego zbiornika szczelnego.

- Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur PVC (zgodnie z PN-74/C-89200) taczonych na kielichy metoda wciskowa z
uszczelkami gumowymi. Pion kanalizacyjny K1 nalezy zakofczy¢ rura wywiewna wychodzaca ponad dach, natomiast
podejécie do zlewozmywaka w kuchni zaworem napowietrzajacym /#/ 50.

- Poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku jak i poza budynkiem nalezy uktada¢ w wykopie otwartym wykonanym
recznie. Przy zaglebieniu kanatu powyzej strefy przemarzania, przewdd nalezy ociepli¢ wg zataczonego rysunku.

- WENTYLACJA

- Projekt zaklada wentylacj¢ pomieszczen w sposéb grawitacyjny wymuszong.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie zatacznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie
wystepuja okreSlenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre§lenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczeg6lnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6lne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”, a wymagania techniczne w dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawcze;j.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji sanitarnych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych instalacji sanitarnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokotly odbioréw czgsciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zataczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania
i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzadzenia
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien , instalacji objetych niniejszym
opracowaniem dotycza kody:

CPV 45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
Polsce wymienione w Wymaganiach Ogélnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydatl o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urzadzenia,
automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Cato$¢ urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot,
zaro6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie
uzywany jedynie do dowozu materialéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢ tutaj positkowac
specjalistycznym transportem be¢dacym w dyspozycji hurtowni, badZz transportem wynajmowanym. Wykonawca
powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materialéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze¢sci srodkéw transportu
jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3.Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzgdzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesi¢gcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym
poditozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoS$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknigtych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0"C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
5.1.1. Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwo$§¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegdlnosci:
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- Bezpieczenstwa konstrukcji;

- Bezpieczenstwa pozarowego;

- Bezpieczenstwa uzytkowania;

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska;

- Ochrony przed hatasem i drganiami;

- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrdd.

5.1.2. Powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.1.3. Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym,
ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci i zabezpieczenia instalacji wodociaggowej przed
mozliwos$cig przeptywoéw zwrotnych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie zgodnoS$ci z Dokumentacja

- Badanie materialéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potaczeh rur i kanaléw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz prébe
szczelnosci.

Z préb sporzadzi¢ protokét podajacy warto$¢ ciSnienia probnego, czas 1 wynik proby oraz zdefiniowac t¢ cze$¢ instalacji,
ktéra byta objeta badaniem.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ polaczenie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

6.3. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z

Inspektor nadzoru musi miec zapewniona mo,liwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie

wykonawca ma obowiazek przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego

wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego

realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mo,na wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak ni, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwnie, przez niego zaaprobowanych jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ,e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi ST.
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* znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiar.) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu
robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar roboét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania iloéci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone

przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu: polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét

oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany przez

Inspektora nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogblnego postepu robét.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbidr zostanie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz 3 dni od dnia zgloszenia.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy — ( jezeli umowa tego dotyczy)

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze§ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa
1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci(PZ)),

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych sanitarnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych rob6t ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb ci$nieniowych,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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15. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOD CPYV 45310000-3

1. CZES€ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ZABYTKOWYM BUDYNKU SZKOLY W MAKOWIE
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach remontu czesci pomieszczen w
zabytkowym budynku szkoty w Makowie gm. Skaryszew

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji
j-w. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
W ramach niniejszych wymogoéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i odbioru nastepujacych robot:
- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie wystepujg
okreslenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”, a wymagania techniczne w dokumentaciji
projektowej budowlanej i wykonawcze;j.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji sanitarnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji sanitarnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pOzniejszymi
zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
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881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania
i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzgdzenia Komis;ji
WE nr 213/2008 2z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien , instalacji objetych niniejszym
opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w Polsce wymienione w Wymaganiach Og6lnych, zgodnie z ustawag nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobata techniczng;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla kt6rych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacjg techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materialy o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura,
urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Cato$¢ urzgdzen przed wbudowaniem
powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatbw. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie
uzywany jedynie do dowozu materiatbw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac
specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $Srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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4.3.Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem s$wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym
podfozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny byé sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych
lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w
ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
5.1.1. Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwos¢é spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegoblnosci:
- Bezpieczenstwa konstrukcji;
- Bezpieczenstwa pozarowego;
- Bezpieczenstwa uzytkowania;
- Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
- Ochrony przed hatasem i drganiami;
- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
5.1.2. Powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.1.3. Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z
tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i kanatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz prébe
szczelnosci.

Z préb sporzadzi¢ protokét podajgcy wartos¢ cisnienia probnego, czas i wynik préby oraz zdefiniowac¢ te czesc
instalacji, ktéra byta objeta badaniem.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ potaczenie, a w razie niemozliwo$ci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie
do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.3. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z

Inspektor nadzoru musi miec zapewniona mo,liwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie

wykonawca ma obowiazek przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
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co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego

wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego

realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mo,na wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak ni, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, rownie, przez niego zaaprobowanych jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ,e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

* znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiar.) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w

67



wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukciji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone

przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t

oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany przez

Inspektora nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbiér zostanie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 3 dni od dnia zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy — ( jezeli umowa tego dotyczy)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczeg6inych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

68



4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koncowy) robot”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych sanitarnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji elektrycznych
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych rob6t ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz przewodow , gniazd i opraw oswietleniowych,

— wykonanie pomiaréw,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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16. Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymiany o$wietlenia oraz instalacji gniazd wtykowych 230V i teletechnicznych w remontowanych pomieszczeniach
Przychodni Rejonowej w Skaryszewie ul. Marii Sklodowskiej Curie 12

W opracowaniu zaprojektowano nast¢pujace instalacje elektryczne:

- oswietlenie podstawowe

- rozdzielnice 0,4 kV

- instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych

- instalacja ogrzewania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNE (TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB)

Tablica TB zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kierownika. Nalezy wykorzysta¢ gotowa obudowe rozdzielcza,
przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki pelne,
posiadajacg stopien ochrony IP min. 43 oraz II kl. ochronno$ci. Zawiera¢ ona bedzie nastgpujace wyposazenie:
wylacznik gtéwny

ograniczniki przepieé kl. B+C

1.2. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Obwody oswietleniowe zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2 a obwody gniazd przewodami YDY 3x2,5 mm?2 .
Instalacje zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi i réznicowopradowymi umieszczonymi w rozdzielni. Przewody
uktadaé w rurach i kanatach instalacyjnych. Na powierzchniach palnych i w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
osprzet hermetyczny dostosowany do montazu w tych warunkach. Ponadto nalezy stosowa¢ przewody YDY o napigciu
izolacji 750V, uktadane w niepalnych rurkach i kanatach. Projektowany osprz¢t montowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, a w tazienka i we zamontowaé wyciagi wlaczane razem z o§wietleniem.

Wysokos$¢ montazu gniazd wtykowych i wypustéw mierzona od wykonczonej podtogi do $rodka puszki wynosi:
gniazda - 0,30 m

gniazda podgrzewacza wody — 1,05-1,2 m

1.3. INSTALACIJA SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDYZo 3x2,5 w listwach ochronnych z osprzgtem
wtynkowym ,w pom. w.c. z osprzgtem szczelnym. Wszystkie doprowadzenia do odbioréw wykona¢ w bruzdach
Sciennych.

Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z bolcem ochronnym.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach takich jak pom.
socjalne, tazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz kotlownia osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu
szczelno$ci IP44.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ przy instalowaniu gniazd wtykowych w tazienkach wyposazonych w wanng lub
brodzik. Nie wolno instalowa¢ osprzgtu elektroinstalacyjnego w pierwszej i zerowej strefie ochronne;.

Wysokos¢ od podtoza instalowanego osprzetu:

- gniazda wtykowe h = 0,3 m

1.4. OCHRONA OD PORAZEN.
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Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza przewoddéw i kabli oraz ostony
zewnetrzne urzadzen.

W obiekcie zaprojektowany zostat system sieci TN-S (3L,N,PE) z dodatkowym przewodem ochronnym ,,PE". Do
przewodu ochronnego ,,PE”, nalezy podtaczy¢ obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajduja
si¢ pod napigciem a mogg si¢ znalez¢ w przypadku przebicia izolacji.

Przewiduje si¢ wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyne¢ uziemiajaca potaczy¢ z instalacjg odgromowa budynku .

Jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodéw nowoprojektowanych zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz potaczenia
wyréwnawcze.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony przeciwporazeniowe;j
dodatkowej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe z cztonem czutosciowym AI=30mA jako
ochrona uzupetniajaca we wszystkich obwodach zasilajacych odbiorniki elektryczne.

Zaprojektowana zostata instalacja wyréwnujaca potencjaly.

Zastosowano ochronniki przeciwprzepigciowe.

Elementami zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym s3: wylaczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe
oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania AI=30mA.

1.5. POLACZENIA WYROWNAWCZE.

W pomieszczeniach nalezy utozy¢ szyng¢ miejscowych polaczen wyréwnawczych obejmujaca stalowe elementy i
urzadzenia elektryczne. Potaczenia nalezy sprowadzi¢ do szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu otokowego.
Potaczenia wykonaé nalezy przewodem LY 16mm?2 , do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie przytacza instalacji
sanitarnych, czg¢éci metalowe urzadzen elektrycznych jak réwniez obudowg i szyny ochronne PE wszystkich
projektowanych rozdzielnic .

Szyne wyréwnawcza Fe/Zn 20x4 mm potaczy¢ z instalacja odgromowa budynku i z uziemieniem rozdzielnicy . Szyng
nalezy uktada¢ na $cianach na wysokosci 0,3 m.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 5 oméw. Jezeli warto$§¢ rezystancji uziemienia bedzie przekraczac¢ 5
oma nalezy wbi¢ dodatkowe prety.

Zaleca si¢ wbicie 3 pretéw stalowych pomiedziowanych o $rednicy 17,3 mm i dtugosci 3 m kazdy i potaczenie ich tasma
stalowg ocynkowang 25x4 mm ,a nastgpnie wykonanie pomiaru rezystancji .

1.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi I i II-stopnia zapewniono projektujac w gléwnej tablicy
TG odgromniki klasy B i C.

Dla urzadzen szczegdlnie wrazliwych (komputery, urzadzenia elektroniczne) nalezy zastosowac 3 stopiefi ochrony
poprzez zabudowe ogranicznikéw przepigc¢ klasy D. Ograniczniki klasy D s3 montowane bezpos$rednio przy chronionych
urzadzeniach.

Dobrano przewody wg grupy I z izolacja 750 V i kable z izolacja 1 kV. Zyly ochronne PE nalezy taczy¢ z szyna
wyréwnawczg i z zaciskami ochronnymi urzadzen o§wietleniowych .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatladunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi §rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji o§wietleniowej

Kolejno$¢ wykonywania robét:

5.1.1. demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych i przewodéw

5.1.2 Uktadanie przewodéw

5.1.2.1.Trasowanie

a. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

b. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

c. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé skrzyzowan i niedozwolonych zblizen mig¢dzy tymi
instalacjami.

d. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

e. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikéw i odlegtosci migdzy punktami podparcia.
5.1.2.2.Mocowanie puszek
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a. Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. Nalezy wykona¢ Slepe otwory w cegle, a nastgpnie
na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki.
b. Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
5.1.2.3.Uktadanie przewodéw w rurach lub listwach
a. Podtoze do ukladania przewodéw powinno by¢ gtadkie.
b. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow.
c. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.
d.Uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rury instalacyjne lub listwy $cienne
e. Wprowadza¢ do rur i do korytek odpowiednie przewody
f. Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
5.1.2.4.Montaz opraw o$wietleniowych
a. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na nastgpujace parametry:
* natgzenie o$wietlenia,
e rOwnomierno$¢ o$wietlenia,
* stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
b. W sieci o§wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem ziemi.
3. Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi.
4. Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowa¢ przez:
» wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
» wkrecenie w kolek rozporowy,
e wbetonowanie,
» zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
6. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow.
7. Oprawy przystosowane do podtaczen przelotowych, podlaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych.
5.1.2.5. Przygotowanie koncéw zyl przewodéw, wykonywanie polaczen elektrycznych przewodéw oraz przyltaczenie do
opraw
a. Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek metalowych przewodzacych prad
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte
powloka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac¢ tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta
polerska.
b. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
c. W instalacjach wewn¢trznych, taczenie przewodéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzgcie instalacyjnym.
d. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.
e. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie.
f. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas
niz przewody czynne.
g. Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. h.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
1. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
J- zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji podtaczone do
specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisnigeie zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury
zakonczenia Syly, z koficéwka. 11. W gniazdach bezpiecznikowych przewéd doprowadzajacy naleSy potaczyé z szyng
gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
k. W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewdd neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka).
1. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowa warstwg antykorozyjna.
5.1.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przeciwporazeniowsa nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych. Srodki ochrony
przed dotykiem bezposrednim:
* izolowanie cz¢$ci czynnych ( izolacja podstawowa),
* obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,
* wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz 30 mA, szczegdlnie w
pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim. Jako $rodki ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
* samoczynne wylaczenie zasilania,
» urzadzenia o II klasie ochronnosci.
Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytaczony jest przew6d ochronny PE.
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o I lub II klasie ochronno$ci i doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw
oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

72



5.2. Proby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana oglgdzinom i prébom
przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich
norm i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych (Srodowiskowych),

* oznaczenia przewoddow neutralnych i ochronnych,

* umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

* oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskéw i podobnych elementéw,

* poprawnos$¢ potaczeh wyréwnawczych,

* dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodna ich obstugg i konserwacje,

* stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie

* bezpieczenstwa.

Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

* sprawdzenie ciaglosci przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potaczenh wyréwnawczych

* gtéwnych i dodatkowych,

* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

* sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

* préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedéw,

* blokad, itp.)

* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia ( zanikiem lub nadmiernym
obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w norma, prébe t¢ lub préby poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na
wyniki sprawdzania, nalezy powt6érzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

dla przewodéw - m

dla opraw — szt

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania , nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - wyd. COBRTI -INSTAL

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji grzewczej. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét z préb szczelnosci instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czg¢éciowych i realizacje postanowief dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

VI. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.;
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.;

PN — IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetg¢zeniowym.;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne i laczenie.;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym:;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.;
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
grodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewngtrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. ;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogélne. ;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci pradowe dlugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. ;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.;

PN-IEC 60364- 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.;
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Czes¢ D ( D1,D2,D3,D4)

10.3 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

10.4 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przewciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)
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