
1 2 3 4 5

1

ST 

D-01.01.01

BCD IV 

2021

analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: 

a)tyczenia trasy drenażu francuskiego, studni rewizyjnych

b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną
c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich 

d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac 

pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót  

=142,47m

km 0,14

2

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2021

analogia

Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z 

podbudową:

(4,50+7,0)*0,8=9,2
m

2 9,20

3

ST 

D-02.01.01

BCD IV

2021

Wykopy związane z wykonaniem drenażu francuskiego, studni 

rewizyjnych, umocnionego wylotu wraz z odwiezieniem 

nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane 

przez Inwestora: 

1)Studnie rewizyjne D=400mm:

=5*1,5*1,0=7,5

2)Dren francuski:

=142,47*0,6*1,0=85,48

3)Wylot umocniony:

5,0*1,5*0,7=5,25

Łącznie: 7,5+85,48+5,25=98,23

m
3 98,23

4

ST 

D-02.01.01

BCD IV

2021

Ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne na kable 

energetyczne:

=3,0*1,2*1,2=4,32
m

3 4,32

5

ST 

D-02.03.01

BCD IV

2021

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1:

=(131,0-8,0)*0,5*0,6=36,9
m

3 36,90

6

ST 

D-04.01.01

BCD IV

2021

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni:                                  

1)Umocnienie dna rowu:

=5,0*0,44=2,2

2)Umocnienie skarp rowu:

=5,0*2*0,5=5,0

3)Odtworzenie nawierzchni:

=(7,0+4,5)*0,8=9,2

Łącznie: 2,2+5,0+9,2=16,4

m
2 16,40

7

ST

D-04.05.00

BCD IV

2021

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwórni pod  konstrukcję umocnienia dna 

rowu i odtworzenia nawierzchni: 

1)Umocnienie dna rowu:

=5,0*0,44=2,2

2)Odtworzenie nawierzchni:

=(7,0+4,5)*0,8=9,2

Łącznie: 2,2+9,2=11,4

m
2 11,40

Nazwa 

jedn. 

obmiar.

Ilość jedn. 

obmiar.
Podstawa

Nazwa grupy asortymentowej.                                           

Opis pozycji kosztorysowej.

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA URZĄDZENIA MELIORACJI WODNEJ - DRENAŻU FRANCUSKIEGO

NA ODCINKU OD ULICY SPACEROWEJ DO ULICY SARENKI W M. WACYN

Gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie

III. Podbudowa - CPV 45233220-7

II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  - CPV 45100000-8, 45110000-1

Lp.



8

ST

D-04.05.00

BCD IV

2021

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 10cm z wytwórni pod  konstrukcję umocnienia skarp 

rowu: 

=5,0*2*0,5=5,0

m
2 5,00

9

ST 

D-04.04.02

BCD IV

2021

analogia

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm 

pod konstrukcję odtworzenia nawierzchni:

=(7,0+4,5)*0,8=9,2

m
2 9,20

10

ST 

D-04.03.01

BCD IV

2021

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilości 0,5-

0,7 kg/m
2
:

=9,2

m
2 9,20

11

ST 

D-04.01.01

BCD IV

2021

Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych:

1)Odtworzenie pobocza:

=(35,0+6,0)*0,75=30,75
m

2 30,75

12

ST 

D-06.03.01a 

BCD IV

2021

Odtworzenie nawierzchni poboczy z kruszywa  łamanego 

stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:

=(35,0+6,0)*0,75=30,75
m

2 30,75

13

ST 

D-05.03.05b

BCD IV

2021

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm:

=(7,0+4,5)*0,8=9,2
m

2 9,20
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ST 

D-04.03.01

BCD IV

2021

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 

0,3 kg/m
2
:

=(7,0+4,5)*0,8=9,2

m
2 9,20

15

ST 

D-05.03.05a

BCD IV

2021

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11 S 50/70  dla KR1 gr. 4cm:

=(7,0+4,5)*0,8=9,2
m

2 9,20

16

ST 

D-03.02.01

BCD IV

2021

analogia

 Wykonanie kolumny drenarskiej o wymiarach 0,4x0,6m z 

wypełnieniem kruszywem naturalnym 4/31,5mm w otulinie z 

geowłókniny filtracyjno-separacyjnej z rurą drenarską D=200mm 

w otulinie z geowłókniny wraz z zasypaniem i zagęszczeniem - 

komplet:

=131,0-8,0=123,0

m 123,00

17

ST 

D-03.02.01

BCD IV

2021

analogia

 Wykonanie rury  o D=200mm z HDPE w otulinie z geowłókniny 

wraz z zasypaniem i zagęszczeniem - komplet:

=8,0+11,5=19,5

m 19,50

18

ST 

D-03.02.01

BCD IV

2021

 Wykonanie studni rewizyjnych drenu prefabrykowanych 

D=400mm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem - komplet:

=5

szt. 5,00

19

ST

D-06.01.01

BCD IV 

2021 

analogia

Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi betonowymi  

44x59x68cm:

=5,0

m 5,00

20

ST

D-06.01.01

BCD IV 

2021

analogia

Umocnienie skarp rowu przydrożnego elementami 

prefabrykowanymi betonowymi - płytami chodnikowymi 

50x50x7cm:

=5,0*2*0,5=5,0

m
2 5,00

IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

VII.  Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV  45232100-3, 45232000-2

VI.  Odwodnienie - CPV 45232452-5



21

ST

D-01.03.02

BCD IV 2021

analogia

Zabezpieczenie kabla energetycznego nN rurą ochronną 

D=110mm, wraz z zasypaniem i zagęszczeniem gruntem G1:

=3,0

m 3,00

22

ST

D-01.03.05

BCD IV 2021

analogia

Ułożenie taśmy ostrzegawczej przy skrzyżowaniach z istniejącą 

siecią wodociągową (szt. 3):

=4,0*3=12,0

m 12,00


