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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i podpisana umowa z Inwestorem.

2.Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej oraz przylacza wodociago-
wego do dziatki budowlanej 236 w miejscowosci Nieczatéw w gminie Zakrzew.

Dlugosé¢ odcinka sieci z rur PE90 - 0k.80,0 m
Dlugos¢ przylacza wodociggowego PEHD@40 - 29,0m
Projektowany wodociag PE 90 bedzie wspdlny na tym odcinku, dla istnicjacych posesji przy

ul. Kwiatowej.

3.Materiaty wyjéciowe do opracowania projektu

® Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmujaca przedmiotowy teren.
o Warunki techniczne wydane przez firme ,, ADMAR-U”
e  Wizje lokalne projektanta w terenie.

e Obowiazujgce normy i przepisy.

4.Rozwiazania projektowe

Odcinek wodociagu

Zaprojektowany wodociag wlaczony zostanie do istniejacego wodociagu PE 90 przebiegajacego w
pasie ulicy Kwiatowej.

Z uwagi na fakt dojazdu do istniejgcych domow oraz zmniejszenia ucigzliwosci inwestycji projektuje
si¢ wykonanie odcinka wodociagu metoda przewiertu sterowanego.

W miejscach przylaczy roboty beda wykonywane w wykopie otwartym lub z szalunkiem w zalezno-
sci od warunkdw terenowych.

Wigczenie nowego odcinka sieci do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé jako przedhuze-
nie/spigcie/ poprzez zamontowanie ksztattki elektrooporowej lub zgrzania z rura PE90 .

Wodociag o srednicy DN/OD 90 zaprojektowano z rur prostych polietylenowych ,PN10,SDR17,
zgrzewanych doczolowo.

Wodociag projektuje si¢ na glebokosciach ok.1,5-1,6 m ponizej poziomu terenu.

Uzbrojenie wodociagu stanowi zasuwa Zeliwna ,kolnierzowa z migkkim uszezelnieniem Dn80 oraz
hydrant naziemny p.poz.DN80 PN16.

Pod zasuwy stosowac wyprofilowane bloki podporowe z betonu B15 w formie plyty 50x50x15cm
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tak aby blok podpierat armature do polowy jej wysokodci zapeuniajgcjcdnnczeinié swnh.bdn.y -
dostep do zlaczy.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego zaprojektowano hydrant naziemny o $rednicy 80 mm z po-
dwojnym zamknigciem na odgalezieniu sieci. Lokalizacja hydrantu zostala uwarunkowana istniejg-
cym wjazdem na posesje 320/28 .

Koncowke sieci przewidziano przy dzialce j.w. z zakoriczeniem zasuwa Dn80. Zasuwa powinna byé

dostgpna z poziomu terenu, a jej lokalizacja oznakowana tabliczka wg obowiazujacych norm.

Hydrant ppoi. powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladom i konserwacji

przez wlasciciela sieci wodociagowej.

Przylacze wodociggowe

Przylgcze o srednicy DN/OD 40mm wykonane bedzie z rur polietylenowych ciagtych ze zwoju

kl. PE100 ,PN16, SDRI11.

Wlaczenie przylacza do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomoca nawier-
tek do rur PE z zasuwa DN32 i odejsciem bocznym DN/OD 40mm.

Wszystkie zasuwy na przylaczach zaprojektowano bezposrednio przy wodociagu w skrzynkach ze-
liwnych ulicznych.

Wszystkie skrzynki uliczne dla zasuw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W tym celu teren wokot skrzynki zasuwy nalezy utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w
promieniu 0,3m.

Kazda zasuwa powinna by¢ dostepna z poziomu terenu, a jej lokalizacja oznakowana tabliczkg wg
obowiazujgcych norm.
Dla przedmiotowe) dzialki projektuje si¢ przylacze wodociagowe wprowadzone do budynku.
Zakoniczenie podiaczenia wodociagowego stanowi zestaw wodomierzowy, w sklad ktérego wchodzi:
wodomierz hybrydowy /lub inny stosowany w istniejgcym systemie gminy/ JS - 2,5 kl.C zamonto-

wany w poziomie, dwa zawory Dn20 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 Dn20.

Wykonanie robét

Trasg sieci i przylacza wytyezy¢ wg planu sytuacyjnego rys. 11 rys.2.

Po wytyczeniu trasy wodociggu wyznaczy¢ skrzyzowania i zblizenia do istniejacego uzbrojenia pod-
Ziemnego.

Generalnie projektuje si¢ wykonanie odcinka wodociagu metoda przewiertu sterowanego.

Odkrywki nalezy wykona¢ tylko w miejscach podlaczen dla zainstalowania przylaczy oraz hydrantu.
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Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie ,a przy zageszczonej zabudowie oraz kﬁlizjach z ismit:i'éc}rm
uzbrojeniem rgcznie zgodnie z obowiazujacymi normami i z zachowaniem przepiséw BHP.

Po zasypaniu wykopow nalezy odiworzy¢ stan pierwotny gruntu .

Dno wykopu wyprofilowa¢ do wymaganego spadku podsypka z piasku grubosci ok. 10 em.

Po wykonaniu robét instalacyjnych, sprawdzeniu szczelnosci i zinwentaryzowaniu rurociagu, wykop
nalezy zasypac i zagescié.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki w strefie niezabezpieczonej ponad wierzch rury min.30-40cm.
Material zasypki w strefie niezabezpieczonej powinien by¢é zageszezony po obu stronach rury.
Gle¢bokos¢ ulozenia przewodéw w wykopach 1.5- 1,6 m.

Dno wykopu- ze spadkiem zgodnym z profilem podiuznym wodociagu.

Podsypke. zasypke i obsypke wykona¢ zgodnie z instrukejg uktadania rur i montazu wydana przez
producenta rur. Material podsypki,zasypki, obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
materialu famanego mogacego uszkodzié rure.

Materiat ten powinien odpowiada¢ normie PN-86/B-06712.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02,

Wysokosciowy przebieg przewodow w terenie przedstawiony zostat na profilu podtuznym w

skali 1:100/500,ktore zawieraja informacje dotyczac srednic przewodow ,zastosowanego materiahu,
rzgdne posadowienia, spadki, i glebokosci wykopow.

Pod zasuwy stosowac wyprofilowane bloki podporowe z betonu B15 w formie plyty 50x50x15¢cm
tak aby blok podpieral armaturg do polowy jej wysokosci zapewniajac jednoczesnie swobodny
dostep do zlgczy.

Oznakowanie wodociagu

Miegjsca lokalizacji zasuw, oznaczy¢ za pomoca tabliczek umieszczonych na punktach

stalych lub na stupkach betonowych

Dla umozliwienia lokalizacji przewodu wodociggowego, trase wodociagu oznakowaé
tasma polietylenowg koloru niebieskiego z wkladka metalows ukladajac ja w wykopie 20 cm nad
rurociggiem. Tasme nalezy wprowadzi do skrzynek zasuw.

.Préby cisnieniowe sieci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddac¢ probie ciénieniowej zgodnie z normami
PN-B-10725:1997 i BN-92/9/92-06.

Oddanie wodociggu do eksploatacji moze nastapi¢ po plukaniu i dezynfekcji oraz uzyskaniu

wlasciwych wynikow analiz fizyko-chemicznej i bakteriologicznej analizy wody.
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Obliczenie zapotrzebowania w wode /dla jednej dziatki/

Obliczenia wykonano w oparciu o standardowe wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno-
sanitarne.

Obliczenia przepltywu obliczeniowego wody:

bateria umywalkowa 2x0,14 = 0,28
pluczka zbiornikowa 2x0.13 = 0,26
bateria wannowa 1 x0,30 = 0,30
bateria natryskowa 1x 0,30 = 0,30
bateria zlewozmywakowa 1x 0,14 = 0,14
zawoOr ze zlaczka do pralki 1x0,25 = 0,25

q norm = 1,53dm’/s

-miarodajny sekundowy rozbiér wody wynosi:

q:=0.682 x 1,53 ** - 0,14 =0,68l/s =2,44m"*/h

Srednica przylacza wynikajaca z zainstalowanych przyboréw wynosi:

d=v 4x0,00068/3,14= 29mm
Projektuje si¢ przylacze PE40 o dlugosci 0k.29,0m.

Dobdér wodomierza
Umowny przepltyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi: q,, = 2*2,44=4,88m"/h
Dla przeptywu 4,88m’/h dobrano wodomierz mokrobiezny hybrydowy typ JS 2,5 Dn 20 kL.C.
Parametry:  -do wody zimnej max. 30°C
-cis.nominalne 1,0 MPa
-pozycja wbudowania pozioma
-strumieni objetosci nominalny q,=2,5m’/h
-strumieni objetosci max. qmex=5,0m’/h
-max, strata ci$nienia przy q,-0,016 MPa
-dlugoéc¢ wodomierza =130mm
Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej , ok. 40cm nad posadzka.
Wykonanie zgodnie z PN-1S04064-2

UWAGI
Wykonawea projektowanej sieci moze by¢ zaklad posiadajacy uprawnienia do wykonywania tego typu
robot

»  Przed przystapieniem do robdt ziemnych i instalacyjnych nalezy okreslic miejsca kolizji i zblizen.

« Roboty ziemne poza przewiertem wykonaé w wykopie liniowym wasko przestrzennym, recznie lub mecha-

nicznie./p.opis/
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Przewody ukladaé na podsypce z piasku lub w przypadku gruntu piaszczy‘st_ég_n - ngpéérednio na dnie
wykopow., o s

Nie wolno uklada¢ przewodéw na podiozu kamienistym.

Na skrzvi
uzbrojenia ziemnego

Po ufozeniu przewodow, wykonaniu prob oraz inwentaryzacji powykonawczej wykop zasypaé ziemig

niach z istniej zbrojeniem robo

rodzimg bez gruzu i kamieni. Zasypke na calej dlugosci trasy nalezy starannie zagescié przez ubijanie war-

stwami grubosci 0,2 m. Nawierzchnie na odcinku prowadzonvych robét przywrici¢ do stanu pierwot-

IIEEII].
W przypadku koniecznosci demontazu istniejacych ogrodzen wykonawca winien dokonaé rozbiérki, a po

wybudowaniu robot dokonaé odbudowy ogrodzenia.
Wykopy prowadzone w rejonie drog i ulic nalezy zabezpieczyé przez ustawienie odpowiednich barier.
pomostow umozliwiajacych komunikacje oraz oswietlenia.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemyslowe - wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie z instrukcja wykonania sieci z rur PVC i PE wydang przez wytworce rur.

Zastosowane materialy,urzadzenia i technologie dobrane s tak,by spelnié¢ zalozenia projek-

towe. Istnieje mozliwoié zastosowania rozwigzan alternatywnych.ktére posiadaja réwno-

o

mgr inz. Ewa Swiezewska

waine parametry do podanych w opisie.

Opracowala :
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

L Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé jego
realizacji.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa wodociggu w miejscowosci Nieczatow
Realizacja zadania powinna odbywaé sie w nastepujacej kolejnosci:
— zabezpieczenie terenu budowy, ustawienie znakéw drogowych
— usunigcie warstwy humusu i gruntu nie budowlanego
— wykonanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem
— montaz rurociagow
- zasypanie wykopdow
— porzadkowanie terenu

~ zdjecie znakow drogowych

IL. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie planowanej budowy wystepujg nieliczne budynki mieszkalne /w sasiedztwie bu-

dowy./

stwarzal zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi.

Prace budowlane na wyzej wymienionych dziatkach obejmujg prace moggce stwarzaé zagro-
zemie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezy:
1. Zabezpicczenie uzbrojenia podziemnego: wodocigg gminny, kable energetyczne.
2. Ruch kolowy — w drogach dojazdowych
3. Gle¢bokie wykopy
IV. ZagroZenia jakie moga wystapi¢ podezas realizacji robét budowlanvch.
Przy realizacji projektowanego zadania wystepuja nastepujace roboty:

1. Ziemne



a)

b)

c)

d)

g)

SR

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegélowo zapoznaé sie z mapa zﬁgnsﬁ({dﬁ—
rowania terenu, zwracajac szczegdlng uwage na widniejace na niej urzadzenia podziemne, a w
szczegolnosei sieci energetyczne, oraz sie¢ wodociagowa. Po przeanalizowaniu mapy nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ caly teren przysziych rob6t ziemnych. W przypadkach watpliwych
nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji z projektowanym obiek-
tem nalezy usung¢, zabezpieczy¢ lub przelozy¢ w porozumieniu i za zgoda dysponenta danej
sieci.

w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen pod-
ziemnych nie ujetych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwaé do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym okresleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypaléw lub innych niezidentyfikowanych obiektow
militarnych wzglednie archeologicznych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty, ewakuowaé
ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomié policje.

prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowaé bezpieczna
odleglos¢ w pionie 1 w poziomie zalezna od rodzaju tychze sieci.

uzywane w trakcie prowadzenia robot ziemnych materialy do zabezpieczen wykopow winny
posiada¢ odpowiedni przekr6j proporcjonalny do przewidywanego obeiazenia i jakosé po-
twierdzong stosownymi dokumentami

same wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ ziemi,wygrodzi¢ i oznakowaé tabli-
cami ostrzegawczymi

stosujge sprzgt zmechanizowany do wykonywania wykopow nalezy kazdorazowo wyznaczac i
oznakowa¢ strefe niebezpieczng oraz przestrzegaé prawidlowego jego usytuowania wzgledem

scian i klina odlamu gruntu.

. Montaz i demontaz znakéw drogowych

a)

b)

d)

Operacja montazu znakéw drogowych wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufa-
nia do poruszajgcych sie po drodze pojazdow.

Wykonywanie robét na drodze publicznej oraz koniecznoéé zjazdéw z drogi publicznej
pojazdéw budowy stwarza zagrozenie wypadku drogowego z udzialem pojazdéw budo-
wy oraz poruszajacych si¢ po drodze publicznej. Wykonawca robot wykona projekt
oznakowania oraz wygrodzenia terenu na czas robét. Projekt ten nalezy uzgodnié z za-
rzgdeg drogi oraz policjs.

Wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu budowlanego stwarza zagroZenie najechania

na pracownikow.

Wykonywanie robot przy wycinaniu drzew stwarza zagrozenie przygniecenia
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V. Sposib prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robst,”

Do pracy przy tego typu rob6t, mogg by¢ dopuszezeni jedynie pracownicy posiadajacy wyma-
gane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do pro-
wadzenia tego typu prac winien odbywac si¢ na miejscu wyznaczonej pracy. Informacje z zakresu:

— kolejnosei wykonywanych prac

— Wystgpujaeych zagrozen podezas realizacji tego zadania budowlanego

— zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika

— rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki organiza

jne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-

konania robét budowlanych.
PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY.
Jednym z najwazniejszych $rodkéw organizacyjnych majacych bezposredni wplyw na bezpieczen-

stwo pracy na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami
budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza.
Do kolejnych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zali-
czyc:
I. miewlasciwa ogodlng organizacje pracy, a w tym:
a) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowania zadan
b) nieprawidlowe polecenia przetozonych
¢) brak nadzoru
d) brak znajomosci postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
¢) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
f) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
£) dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
b) nieodpowiednie dojscia i przejécia

¢) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY.
1. Niewiasciwy stan techniczny czynnika materialnego, a w tym:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego
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b) niewlasciwa skuteczno$¢ czynnika materialnego
c) brak lub niewlasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace
d) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor
€) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
f) niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, Jego konserwacji
lub napraw
2. niewlasciwa budowa czynnika materialnego, a w tym:
a) zastosowanie do budowy czynnika materialnego materialéw zastepezych
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
c¢) blgdy w obliczeniach teoretycznych
3. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego, a w tym:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
¢) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego
4. wady materialowe czynnika materialnego

a) ukryte wady czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy

b) dbac o sprawno$¢ §rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przezna-
czeniem

¢) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac niezbedne zabezpieczenie
indywidualne i zbiorowe pracownikéw zabezpieczajace ich przed wypadkami w pracy,
chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pra-
cy

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia technicznego.

Na podstawie :

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
2. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

I. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiccznych
2. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

3. wykazu pracownikéw wymagajacych szezegolnej sprawnosci psychofizyczne;
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-Kierownik budowy powinien podja¢ srodki profilaktyczne majace na celu:
® zapewnienie wladciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pra-
cy zabezpieczajac pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
e likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw i substancji nie powodujacych ta-
kich zagrozeri
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunig-
cia tego zagrozZenia.

Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla pracowni-
kow.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystapieniem do

prac ustalajg postgpowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacii.

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywa¢ sie przy zastosowaniu dzwigow dostoso-

wanych do wykonywania robét. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni by¢ przeszko-
leni i uzyska¢ pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z

dnia 20 wrzeénia 2001 r. /Dz.U. Nr 118 poz.1263/.

Pracownicy winni uzywaé $rodki ochrony osobistej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyje-

tymi tabelami norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce a w szczegdlnosci: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze,

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku czy shuchu. Kierownik budowy obowiazany jest in-
formowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

Za nadzdr i bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét odpowiedzialni sg:

kierownik budewy,pracownicy wg imiennego wykazu w dzienniku budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany do wykonania planu BIOZ w przypadku gdy uzna,ze cha-
rakter robét tego wymaga lub roboty trwajg diuzej niz 30 dni,a ilo§é zatrudnionych oséb wyno-
si¢ bedzie 20 pracownikow.

Wszelkie roboty winny odbywa¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Informacj¢ BIOZ sporzadzono na podstawie:

INUSTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z poZn. zm./.
2)USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2000 r. /Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z péin.

zm./.
Opracowata : mgr inz. Ewa Swiezewska
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