Projekt budowlany wodociagu $160 PE100 PN10

1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjny 1:1000,

- Mapg do celow projektowych 1:500 aktualna na 2012
- Wizjg lokalna.

Zakres opracowania obejmuje:
- Wodociag o dhugosci L=476 m z rur PE100 PN-10 SDR 17 ¢ 110mm,

(P=1,0 MPa) taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub taczone za
pomoca zlaczek elektrooporowych.

DOBOR I LOKALIZACJA WODOCIAGU

Przyjeta w projekcie technicznym $rednica wodociagu uwzglednia
obecne jak rowniez przysztoSciowe zapotrzebowanie na wode dla
istniejacego 1 przewidywanego w tym rejonie budownictwa .

Wodoc1qg quI'OJOIly deZle A4 zasuwy zeliwne odcmamce DN 80mm

Kazda zasuwa wyposazona deZle W obudowq teleskopowq WX@D
1 skrzynke uliczng do zasuw XXRaXX080X
Projektowany = wodociag  wyposazony  bedzie w  hydranty
przeciwpozarowe nadziemne (z kolumna =ze stali nierdzewnej)
zabezpieczone w przypadku zlamania ¢80mm z odwodnieniem
uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia.
Przebieg trasy projektowanego wodociagu wynika z nast¢pujacych
uwarunkowan:
a) dostgpnos¢ terenu;
b) istniejacych i projektowanych w tym rejonie budynkow;
¢) ustalen z Inwestorem.
Tras¢ przedmiotowego wodociagu przecinaé bedzie:
a) istniejaca sie¢ eNN,
b) istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarne;

1.3.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Brak jest badan inzynierskich gruntu w projektowanym ciagu uzbrojenia

podziemnego. Na podstawie informacji uzyskanych od ludzi, wykonujacych
wykopy fundamentowe pod obiekty budowlane, mozna stwierdzié, ze na
odcinku projektowanego wodociagu wystepuja grunty kat. III ( piaszczyste
z domieszka piaskéw gliniastych ). Woda gruntowa nie wystepuje lecz moze
wystgpowa¢ W najnizszej czesci projektowanego odcinka wodociagu i
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podczas wzmozonych opadéw atmosferycznych. Ulica nie posiada
nawierzchni utwardzone;j.

WYKONANIE WYKOPOW

Wykop pod projektowany wodociag przewiduje si¢ wykona¢ w 70%
sprzgtem mechanicznym , natomiast pozostate 30% tj. wyrdwnanie dna
wykopu oraz odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.
Wykopy projektuje si¢ o $cianach pionowych , szerokosci 0,90m. obu stron-
nie szalowany balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Zaprojektowano calkowita wymiang gruntu na piasek na trasie
projektowanego wodociagu. Przy wykonaniu wykopow sposobem
mechanicznym , na dnie wykopu pozostawi¢ ok. 15cm warstwe ziemi,
ktora nalezy zdja¢ bezposrednio przed ulozeniem przewodu.
Zaleca si¢ uktadanie wodociagu w okresie suchym Dla odprowadzenia
wody sptywajacej do wykopu przewiduje si¢ zastosowanie tymczasowych
studzienek odwodnieniowych ¢$0,4m, H=0,5m, usytuowanych w
poszerzonym lokalnie dnie wykopu i odpompowanie z nich wody.

e Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka , w nocy o$wietli¢;

e Zabezpieczy¢ dostgp do zasuw 1 hydrantéw na istniejacym wodociagu,
e Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow i norm zawartych
w obowiazujacych ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru

rurociagow z tworzyw sztucznych”.

1.5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO

WODOCIAGU.

Projektowany wodociag z uwagi na :

e Konieczno$¢ zachowania parametréw jako$ci wody do picia
zgodnych z obowigzujacymi normami;

e Zagwarantowania bezawaryjnej pracy wodociagu oraz trwatos$ci.
Zaprojektowano wodociag z rur PE 110, SDR 17 na ci$nienie PN 10
atn. Zgrzewanych doczotowo lub taczonych za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Rury dostarczane beda na budowe¢ w odcinkach
6,0m. Dla przyjetych $rednic wodociagu tj. DN/OD 110mm,
produkowany jest kompletny zestaw tacznikow i ksztattek
wodociagowych.

1.5.1 Hydranty przeciwpozarowe.

W Z uwagi na specyfik¢ zagospodarowania terenu zaprojektowano
hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80mm (z odwodnieniem
uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia BpXK¥X¥) stuzace do
bezposredniego zewngtrznego gaszenia pozaru.

Hydranty zewngtrzne zainstalowane na sieci wodociagowej
zaprojektowano z zasuwami odcinajacymi umozliwiajacy ich
odlaczenia zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdowaé si¢
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1.6

1.7

1.8

w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu 1 pozostawi¢ w potozeniu
otwartym.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz
w roku poddawane przegladom i konserwacji przez wlasciciela sieci
wodociagowej .

WYKONANIE BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy wykona¢ na wilaczeniu, koncowce przewodu oraz
przy hydrantach podziemnych. Wymiary i rodzaj blokéw oporowych
podano na rysunku , za$ jego usytuowanie na planie sytuacyjnym
w skali 1:1000. Bloki oporowe nalezy wykona¢ min. 6 dni przed przeprowa-
dzeniem préby cisnieniowej szczelno$ci wodociagu. Powierzchnie
betonowe blokéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne
pomalowanie Bitizolem R+2P. Zamiast blokow oporowych dopuszcza si¢
wzmocnienia zlacz kielichowych jako umocowania sztywne, przenoszace
sily parcia.

UKLADANIE RUR I MONTAZ ZEACZ

Wodociag nalezy wykona¢ z rur ¢ 110mm PE 100 PN-10 ci$nieniowych,
faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych . Tras¢ projektowanego wodociagu i przytacza pokazano
na zal. planie sytuacyjnym. Glgboko$¢ utozenia H=1,6m. od dna przewodu.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10cm, zwracajac uwagg, aby osie taczonych odcinkéw przewodow
pokrywatly sig. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu. Montaz
weztow zaleca sig¢ wykona¢ zgodnie z zestawieniem ksztaltek i armatury
pokazanym na rysunku. Zaleca si¢ zastosowaé ksztattki zZeliwne
kolnierzowe. Zasuwy sieciowe odcinajace ¢100, 80mm kotnierzowe
z gumowanym klinem uszczelniajacym do zabudowy ziemnej zamontowacé
w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

Uwagi
e podsypka i obsypka wodociagu powinna by¢ zaggszczona do
wspotczynnika I min =95% wg zmodyfikowanej proby Proctora.
e Budowg rozpoczaé od stabilizacji punktow weztowych.
e Ukladanie przewodow wodociagowych z rur PE prowadzi¢
w temperaturze od +5°C do 30° C.

MONTAZ ARMATURY

Na rurociagu zaprojektowano nastgpujace rodzaje armatury:

a) zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 80mm na ci$nienie PN 16 atn.
z migkkim uszczelnieniem klina, o gladkim i wolnym przelocie,
z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Zasuwy
te przeznaczone do zabudowy w ziemi, nalezy uktada¢ na postumencie
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1.9

1.10

1.11

betonowym, zgodnie ze schematem podparcia. Skrzynki uliczne nalezy
ustabilizowa¢ w terenie poprzez ulozenie ich na fundamencie z ptytki
betonowej posadowionej] na zaggszczonym gruncie. Miejsca
wystgpowania oraz $rednice pokazano na planie sytuacyjnym i profilach.

b) Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN8Omm nalezy zamontowac
na odgal¢zieniach wyposazonych w zasuwe zeliwna kolierzowa DN
80mm na cisnieniec PN 16atn z migkkim uszczelnieniem klina, o
gladkim 1 wolnym przelocie do zabudowy ziemnej, nalezy uktadaé
na postumencie betonowym, zgodnie ze schematem podparcia. Skrzynki
uliczne nalezy ustabilizowa¢é w terenie poprzez utozenie ich na
fundamencie z ptytki betonowej posadowionej na zaggszczonym
gruncie. Miejsce wystgpowania hydrantdow pokazano na planie
sytuacyjnym 1 profilu podtuznym. Odwodnienie hydrantow wykona¢ za
pomoca weza z rury PE ¢32mm, L=3,0m odprowadzajacego wode
z hydrantu do warstwy zwiru gruboziarnistego (objeto$é okoto 0,5m?).
Przed zasypaniem hydrantu nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ jego przewodu
odwodnieniowego. Czynnos$¢ ta uchroni hydrant przed zamarznigciem
podczas mrozow.

PROBA SZCZELNOSCI

Cisnienie probne P, = 1,0 Mpa. Diugos¢ odcinka badanego L=476,00mb .

Probe szczelnosci wodociagu przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu oraz
wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem
piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Wszystkie ztacza
do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociagu ujgte sa w PN-81/B-10725 oraz
BN-82/9192-06.

ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ od gniazd pod ztaczami , przez
wypelnienie ich piaskiem i staranne jego ubicie. Nastgpnie zasypywac
15-20cm warstwami ziemi na catej glgbokosci wykopu starannie przy tym
ubijajac. Do zasypania wykopow wykorzystac :

-na warstwe ochronng piasek kat.Il z zaggszczeniem do standartowego wsp.
Proktora I >90%,

-do zasypki piasek kat.Il z zaggszczeniem wg normy BN-72/8932-01 jak dla
ruchu $redniego

Nie nalezy wykorzystywa¢ urobku wydobytego z wykopu. Po zakonczeniu
robot nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnig na calej szeroko$ci pasa
drogowego.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGU

Rurociagi z rur PE100 przed ich oddaniem do eksploatacji ,nalezy
doktadnie przeptukaé czysta woda wodociagowa wypuszczajac wodg przez
hydrant z predkos$cia przeptywu dostateczna dla wyptukania wszystkich
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zanieczyszczen mechanicznych . Przewody z rur PE nie wymagaja
zasadniczo dezynfekcji , jednak w przypadku, gdyby woda z przeptukanego
wodociagu nie odpowiadata pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom
wody do picia , konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza si¢ ja woda
chlorowa z chloratora (zmieszanie gazowego chloru z woda) lub woda
chlorowa powstala z rozpuszczenia w niej zwiazkdéw chloru(podchlorynu
wapnia lub sodu).

Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50mgCly/dm’ przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dozujac roztwor srodka
dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu sieci badz instalacji

wodociagowe;j. Pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji
powinna wynosi¢ 10mgCl,/dm’. Po zakoficzeniu tej operacji przewody
ponownie przepluka¢ woda wodociagowa . Po dezynfekcji i ptukaniu
powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
sanitarno-epidemiologiczne;j.

1.12

1.14

OZNAKOWANIE ZASUW I HYDRANTOW

Zainstalowane na wodociagach uzbrojenie (zasuwy i1 hydranty) nalezy
oznakowac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

ODBIOR ROBOT.

Odbiory powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika wodociagu i gospodarza
terenu. Czgsciowy odbior robot podlegajacych zakryciu poszczegdlnych
odcinkach obejmuje:
e  Wykopy — w zakresie zgodnosci 1 przyjgtego w dokumentacji
rodzaju gruntu odsypki ochronne;j.
¢ Dno wykopu — w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego
1 wyprofilowania dna.
e Osypka — w zakresie zgodnosci z projektem, co do rodzaju
materialu, wymiarow i stopnia zaggszczenia.
e Szczelnos¢ przewodu.
e Zasypka wykopu — w zakresie rodzaju materiatu i stopnia
zageszczenia.
Odbiory potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem ewentualnych usterek
1 terminem ich usunigcia.
Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza przed zasypaniem sieci
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji.
Przedstawi¢ wszystkie dokumenty, dopuszczenia, atesty uzytych do budowy
wodociagow materiatow, sporzadzi¢ protokot koncowy.

UWAGA!

Calosé robot budowlano - montaZowych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rurociqgu z tworzyw sztucznych ,,
Nalezy zlecié uprawnionym stuizbom geodezyjnym petnq obstuge prowadzonych
robot oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE WODOCIAGU
110 PE 100 PN-10 W M. MILEJOWICE GM. ZAKRZEW

2.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawa opracowania ,,informacji” jest art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r
— Prawo Budowlane (Dz.U z 2000 r . Nr 106, z p6z. Zm) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot.

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢ beda na wybudowaniu
wodociagu z rur PE DN/OD110 mm laczonych metoda zgrzewania doczotowego. Rury
uktadane beda w wykopach o gltebokosci 1,60m ponizej terenu. Waskoprzestrzennych
umocnionych. Ogoélna dtugo$¢ projektowanego wodociagu wynosi L= 476,00 m.

2.2.1. Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robot.

Wytyczenie trasy projektowanego wodociagu.

Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego.
Wykonanie podsypki piaskowe;j.

Zgrzewanie 1 wodociagu 110mm w gotowym wykopie.
Zatozenie manszet do zamykania rury ochronne;.

Wykonanie obsybki rurociagu do wys. 30 cm. ponad wierzch rur z rownoczesnym jej
zageszczeniem — ztacza pozostaja odkryte.

Proba szczelnosci wykonanego wodociagu.

Zasypanie pozostatej czesci wykopdw 1 zaggszczenie gruntu.
Wywo6z nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

O Dokonanie komisyjnego odbioru robét.

A

el

2. 3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Nie wystepuja

2.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego wodociagu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
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2.5.

ruch samochodowy wzdtuz ulicy;
linia elektroenergetyczna o napigciu nieprzekraczajacym 220 k V.
kanalizacja sanitarna.

Przewidywanie zagrozenie moggce wystapic podczas realizacji
robot.

Przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur
wodociagowych. Zagltebienie wykopdéw wynosi 1,60m od powierzchni terenu.
Upadek czlowieka z powierzchni terenu do gigbokich wykopow.

Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do gigbokich wykopow,
w ktorych znajdowacd si¢ beda ludzie.

Ruch pojazdéow dostarczajacych materialty budowlane.

Ruch pojazdéw samochodowych ulica,

Praca elektronarzedzi 1 urzadzen mechanicznych .

Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopdow i uktadaniu rurociagu
nieodpowiednim sprzg¢tem mechanicznym w rejonie linii elektroenergetyczne;.

2.6 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Zz uwagi na przewidywane zagrozenia.

- Rejon wykopdw pod uktadany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga glebokie wykopy”.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o$wietlic.

Zabezpieczy¢ dostep do zasuw 1 hydrantow w rejonie wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw BHP oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze ,, w powiazaniu z norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

2.7 Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac :

Zasady organizacji budowy;

Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.
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2.8 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu wskazania $srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

2.8.1 Srodki techniczne zabezpieczajace niebezpieczenstwom.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
W przypadku zastosowania sprz¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzgt ten (koparka, dzwig ) nalezy
wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1szt.

- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy)

-Srodki acznosci
telefony stacjonarne lub komoérkowe.

2.8.2. Srodki ochrony indywidualne;.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znaki
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm
w tym wzgledzie.

2.8.3. Srodki organizacyjne

za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy;

- Inwestor .

2.8.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2000r Nr 106, poz. 1126 z p6z. zm. ), w oparciu o niniejsza ,,informacjg”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”,

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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